


# ĒKAS PLĀNS

## Demontējamie gāzesvadi. 1.Stāvs

P  
Pie



Saskaņots:  
Bauskas Kultūras  
  
vārds uzvārds  
  
paraksts

Telpās, kurās tiek uzstādītas gāzes iekārtas ir jānodrošina gaisa pieplūde.  
Izbūvējot iekšējo gāzes vadu iekārtos griestos/sienās, paredzēt ventilācijas restītes ik pa diviem metriem.

# RĢĀZESVADIEM


## Projektējamie gāzesvadi. 1.Stāvs

Projekta vieta pie esošā gāzesvada Dn50  
 ir paredzēts savienojot caurules ar galiem

Projektējamā Ø100/150 gaisa/dūmgāzu  
 caurules Nr.1-4; izvadāmas caur jumtu vertikāli

Projektējamie 4 apkures katli Junkers  
 Cerapurmaxx ZBR100-3 4x100kW

Izpūšanas svece  
 ar kanāls Nr.5 Ø300



Esošais gāzes skaitītājs G-40  
 ar korektoru Uniflo900

Akciju sabiedrība „Gasol”  
 Bauskas iecirknis  
**Saskaņota projektējamā  
 gāzesvada pievienojuma  
 vieta esošajam tīklam**

AS „Gasol”  
 Bauskas iecirkņa  
 vadošais inženieris  
**Mārcis VADAPĀLS**  
 (Amats, pers. paraksts, uzvārds)

27.04.2018.

Akciju sabiedrība „Gasol”  
 Gāzapgādes attīstības  
 departaments  
**TEHNISKAIS RISINĀJUMS  
 SASKAŅOTS**

Atbilstoši 13.02.2018.  
 Izdotajiem tehniskajiem noteikumiem

Nr. 30-F-C/572

Saskaņojums derīgs 1 gadu(s).  
 Gāzapgādes attīstības departamenta  
 Projektu saskaņošanas daļas  
 inženiere

**Rudīte KALVĀNE**

(Paraksts)

02.05.2018.

AS „Gasol”  
 GĀZES UZSKAITES NĒVIŅI

AS „Gasol”  
 Tirdzniecības nodrošināšanas departaments  
 Metroloģijas un kontroles daļas vadītājs

**Ādolfs ADAMOVIČS**

26.04.2018.

Projektētājs		Pasūtītājs: Bauskas Kultūras Centrs		Pasūtījuma Nr. 020-2018-JU	
<b>SIA "REMIFA"</b> Vatsona iela Nr.5-1, Rīgā LV-1014, Tel 29247277		Ēkas gāzes apgāde Strautnieku iela 3, Bauska, Bauskas nov.		STADIJA	BP
Direktore	A.Mežzaķe	26.04.2018	lejšējie gāzes apgādes tīkli	Marka	GA
BPV	E.Strode	26.04.2018	Ēkas plāns ar gāzesvadiem Aksonometriskā shēma	Lapa	2
Izstrādāja	M.Mežzaķis	26.04.2018		Datums	26.04.2018
				Mērogs	1:100